

ПРОТОКОЛ № 2

От работата на комисия, назначена със Заповед № 140/13.04.2016 г. на Кмета на община Садово за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Реконструкция и рехабилитация на пътни настилки на територията на община Садово.”,
открита с Решение № 91 от 10.03.2016г на кмета на община Садово

Днес, 09.05.2016 г. в 09:00 ч в заседателната зала на община Садово и в изпълнение на Заповед №140./13.04.2016 г. на Кмета на община Садово се събра комисия, в състав:

Председател:

Мария Стоянова Плякова – Юрист.

Членове:

1. Абдул Басет Иса – инж. „Пътно строителство“ /Експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, вписан под уникален номер ВЕ-771/.

2. Костадин Делчев – на длъжност „Директор на дирекция СА” при община Садово , на закрито заседание , Комисията продължи своята работа от 13.04.2016г

I. Председателят на Комисията отбеляза, че Протоколът с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 е изпратен и получен от всички участници. Товарителниците и обратните разписки, удостоверяващи датата на получаване на Протокол № 1, представляват неразделна част от настоящия протокол.

Комисията констатира, че срокът по чл.68, ал.9 ЗОП за представяне от участниците на допълнителни документи, липсващи в плик № 1, е изтекъл. В срока в деловодството на общинска администрация – Садово не са постъпили изисканите допълнителни документи от Плик №1 на участникът **Запрянови – 03” ООД гр . Асеновград. Въз основа на тази констатация и на основание чл.69, ал 1 . т 1 Комисията отстранява от участие и не допуска Участникът .” Запрянови – 03” ООД гр . Асеновград до разглеждане на документите в Плик № 2.”Техническо предложение за изпълнение на поръчката”**

II. Предвид направените констатации в Протокол №1. и на основание чл.68, ал.10 ЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на документите, находящи се в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, на останалите участници

При разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката комисията установи следните предложения:

1. **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на " Европът 2005 " ООД**
Кое то съдържа:

Участникът е описал подробно начина и последователността на извършване на

дейностите и технологията на изпълнение (съответствие с линейния график за изпълнение, взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя както следва:

- Етапи при изпълнение на строителството
- Временна организация на движението /ВОД/
- Описание на технологията на извършените дейности: земни работи, материали ,методи на работа ,основни пластове /трошенокаменна настилка/, полагане на бетонови работи, фрезование на стара асфалтова настилка, почистване и напръскване с битумна емулсия /разлив/, изпълнение на основни пластове и др.
- Описание на използваното оборудване.
- описани предвидената механизация за изпълнение на поръчката.
- Възможни рискове в хода на изпълнение на СМР .
- Описание на действията при отказ от работа от страна на техника и машини, ремонт на повреденото оборудване и при замърсяване.
- Участникът е описал организацията на строителната площадка ,охрана на строежа и пропускателния режим ,както и мерки за безопасност.
- Правила и норми при пожар и аварийна безопасност подробно описани както и мерки за тяхното предотвратяване
- Мерки за опазване на околната среда и екологичен избор на стр. материали.
- Участникът е описал подробно организацията на човешките ресурси за поръчката.
- Линеен график за изпълнение на поръчката за 86 кл. дни.

2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на "Пътстрой 92 " АД Коего съдържа:

Участникът е описал подробно начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (съответствие с линейния график за изпълнение, взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя както следва:

- Етапи при изпълнение на строителството
- Временна организация на движението /ВОД/
- Описание на технологията на извършените дейности: земни работи, материали ,методи на работа ,основни пластове /трошенокаменна настилка/, полагане на бетонови работи, фрезование на стара асфалтова настилка, почистване и напръскване с битумна емулсия/разлив/, изпълнение на основни пластове и др.

- Описание на използваното оборудване.
- описани предвидената механизация за изпълнение на поръчката.
- Възможни рискове в хода на изпълнение на СМР .
- Описание на действията при отказ от работа от страна на техника и машини, ремонт на повреденото оборудване и при замърсяване.
- Участникът е описал организацията на строителната площадка ,охрана на строежа и пропускателния режим ,както и мерки за безопасност.
- Правила и норми при пожар и аварийна безопасност подробно описани както и мерки за тяхното предотвратяване
- Мерки за опазване на околната среда и екологичен избор на стр. материали.
- Участникът е описал подробно организацията на човешките ресурси за поръчката.
- Линеен график за изпълнение на поръчката за 76 кл. дни.

3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на **Щрабар"** ЕАД Кое то съдържа:

Участникът е описал подробно начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (съответствие с линейния график за изпълнение, взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя както следва:

- Етапи при изпълнение на строителството
- Временна организация на движението /ВОД/
- Описание на технологията на извършените дейности: земни работи, материали ,методи на работа ,основни пластове /трошенокаменна настилка/, полагане на бетонови работи, фрезование на стара асфалтова настилка, почистване и напръскване с битумна емулсия /разлив/, изпълнение на основни пластове и др.
- Описание на използваното оборудване.
- описани предвидената механизация за изпълнение на поръчката.
- Възможни рискове в хода на изпълнение на СМР .
- Описание на действията при отказ от работа от страна на техника и машини, ремонт на повреденото оборудване и при замърсяване.
- Участникът е описал организацията на строителната площадка ,охрана на строежа и пропускателния режим ,както и мерки за безопасност.

- Правила и норми при пожар и аварийна безопасност подробно описани както и мерки за тяхното предотвратяване
- Мерки за опазване на околната среда и екологичен избор на стр. материали.
- Участникът е описал подробно организацията на човешките ресурси за поръчката.
- Линеен график за изпълнение на поръчката за 110 кл. дни.

4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на **"Пътища Пловдив" АД** Което съдържа:

Участникът е описал подробно начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (съответствие с линейния график за изпълнение, взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя както следва:

- Етапи при изпълнение на строителството
- Временна организация на движението /ВОД/
- Описание на технологията на извършените дейности: земни работи, материали ,методи на работа ,основни пластове /трошенокаменна настилка/, полагане на бетонови работи, фрезоване на стара асфалтова настилка, почистване и напръскване с битумна емулсия /разлив/, изпълнение на основни пластове и др.
- Описание на използваното оборудване.
- описани предвидената механизация за изпълнение на поръчката.
- Възможни рискове в хода на изпълнение на СМР .
- Описание на действията при отказ от работа от страна на техника и машини, ремонт на повреденото оборудване и при замърсяване.
- Участникът е описал организацията на строителната площадка ,охрана на строежа и пропускателния режим ,както и мерки за безопасност.
- Правила и норми при пожар и аварийна безопасност подробно описани както и мерки за тяхното предотвратяване
- Мерки за опазване на околната среда и екологичен избор на стр. материали.
- Участникът е описал подробно организацията на човешките ресурси за поръчката.
- Линеен график за изпълнение на поръчката за 115 кл. дни.

5. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на **"Пътинженеринг"ЕООД** Което съдържа:

Участникът е описал подробно начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (съответствие с линейния график за изпълнение, взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя както следва:

- Етапи при изпълнение на строителството
- Временна организация на движението/ВОД/
- Описание на технологията на извършените дейности: земни работи, материали ,методи на работа ,основни пластове /трошенокаменна настилка/, полагане на бетонови работи, фрезование на стара асфалтова настилка, почистване и напръскване с битумна емулсия /разлив/, изпълнение на основни пластове и др.
- Описание на използваното оборудване.
- описани предвидената механизация за изпълнение на поръчката.
- Възможни рискове в хода на изпълнение на СМР .
- Описание на действията при отказ от работа от страна на техника и машини, ремонт на повреденото оборудване и при замърсяване.
- Участникът е описал организацията на строителната площадка ,охрана на строежа и пропускателния режим ,както и мерки за безопасност.
- Правила и норми при пожар и аварийна безопасност подробно описани както и мерки за тяхното предотвратяване
- Мерки за опазване на околната среда и екологичен избор на стр. материали.
- Участникът е описал подробно организацията на човешките ресурси за поръчката.
- Линеен график за изпълнение на поръчката за 120 кл. дни.

6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на **"Пътремонт"ООД** Коего съдържа:

Участникът е описал подробно начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (съответствие с линейния график за изпълнение, взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя както следва:

- Етапи при изпълнение на строителството
- Временна организация на движението /ВОД/
- Описание на технологията на извършените дейности: земни работи, материали ,методи на работа ,основни пластове /трошенокаменна настилка/, полагане на

бетонни работи, фрезване на стара асфалтова настилка, почистване и напръскване с битумна емулсия/разлив/, изпълнение на основни пластове и др.

- Описание на използваното оборудване.
- описани предвидената механизация за изпълнение на поръчката.
- Възможни рискове в хода на изпълнение на СМР .
- Описание на действията при отказ от работа от страна на техника и машини, ремонт на повреденото оборудване и при замърсяване.
- Участникът е описал организацията на строителната площадка ,охрана на строежа и пропускателния режим ,както и мерки за безопасност.
- Правила и норми при пожар и аварийна безопасност подробно описани както и мерки за тяхното предотвратяване
- Мерки за опазване на околната среда и екологичен избор на стр. материали.
- Участникът е описал подробно организацията на човешките ресурси за поръчката.
- Линеен график за изпълнение на поръчката за 120 кл. дни.

7. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на **"Иса 2000"ЕООД** Коего съдържа:

Участникът е описал подробно начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (съответствие с линейния график за изпълнение, взаимовръзка между отделните дейности, използване на оборудването съгласно условията на възложителя както следва:

- Етапи при изпълнение на строителството
- Временна организация на движението/ВОД/
- Описание на технологията на извършените дейности: земни работи, материали ,методи на работа ,основни пластове /трошенокаменна настилка/, полагане на бетонни работи, фрезване на стара асфалтова настилка, почистване и напръскване с битумна емулсия/разлив/, изпълнение на основни пластове и др.
- Описание на използваното оборудване.
- описани предвидената механизация за изпълнение на поръчката.
- Възможни рискове в хода на изпълнение на СМР .
- Описание на действията при отказ от работа от страна на техника и машини, ремонт на повреденото оборудване и при замърсяване.

- Участникът е описал организацията на строителната площадка ,охрана на строежа и пропускателния режим ,както и мерки за безопасност.
- Правила и норми при пожар и аварийна безопасност подробно описани както и мерки за тяхното предотвратяване
- Мерки за опазване на околната среда и екологичен избор на стр. материали.
- Участникът е описал подробно организацията на човешките ресурси за поръчката.
- Линеен график за изпълнение на поръчката за 112 кл. дни.

След проверка на съответствието на документите в Плик № 2 с изискванията за техническо предложение, поставени от Възложителя съгласно чл. 68, ал.10 ЗОП и във връзка с изложените по-горе мотиви, Комисията взе единодушно следните решения:

1. Допуска, " Европът 2005 " ООД , "Пътстрой 92 " АД, Щрабаг" ЕАД, "Пътища Пловдив" АД, "Пътинженеринг"ЕООД , "Пътремонт"ООД и "Иса 2000"ЕООД участници в процедурата до отваряне на документите в плик № 3./Предлагана цена/.


Комисията взе решение да продължи своята работа на 12.05.2016г от 10:00ч в заседателната зала на община Садово, находяща се в гр. Садово на ул. "Иван Вазов" №2в, когато ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници.

На основание чл. 69а ал.3 от ЗОП ценовите предложения на участниците, съдържащи се в плик №3 /Предлагана цена/ ще бъдат обявени в срок поне 2 / два/ работни дни по-рано преди заседанието на комисията, чрез съобщение на сайта на община Садово в профила на купувача.


С това заседанието на комисията приключи на 09.05.2016г в 14:00 ч


Настоящият протокол се състои от 7/седем/ страници и се състави в един екземпляр и се подписа от всички членове на комисията.

Председател:


.....
/Мария Стоянова Плякова /

Членове:


.....
/инж.Абдул Басет Иса/


.....
/инж.Костадин Делчев/