



ОБЩИНА САДОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
4122 гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, тел: 03118/26-01 и 03118/21-71,
факс 03118/25-00, ел. адрес: obsadowo@abv.bg

ОБЩИНА САДОВО Област Пловдивска	Деловодство
Изм.№: 21-02-168	
Дата: 13.11.2019г.	

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА
С ИНТЕРЕС КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Садово“

Относно: Разяснение по направено на 11.11.2019 година запитване на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, правя следното разяснение по поставените въпроси:

Въпрос № 1: „Съгласно публикувания от Възложителя **Образец № 1 - Техническо предложение** е записано, че ще бъдат отстранени предложения, в които е предложен срок за изпълнение, който надвишава „максималния допустим“ срок за изпълнението на поръчката.

В предоставената от Възложителя документация за изпълнение на поръчката никъде не е упоменат максимално допустим срок за изпълнение на поръчката, а само крайна дата съгласно Документация за участие в публично състояние за възлагане на обществена поръчка на стр. 5, т. 7.2., а именно: "Срокът на изпълнение е съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника избран за изпълнител, но не по-късно от 16.01.2022 г."

Молим Възложителят да уточни предвижда ли се максимално допустим срок за изпълнение на поръчката и ако да - какъв е той?"

Отговор: В документацията на поръчката, на стр. 5, т.7.2. е записано, че срокът на изпълнение е съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участникът избран за изпълнител, но не по-късно от 16.01.2022 г. Същата крайна дата за изпълнение на договора е посочена и в чл. 4, ал.1 от проекта на договор.

Обаче, всеки участник трябва да посочи в техническото си предложение срок за изпълнение на СМР в календарни дни (в цяло число), който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Това предложение на участника, ще стане част от договора за възлагане.

В образца на Техническо предложение (образец №1), възложителят е указал, че ще бъде отстранено от участие всяко предложение, в което „срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката”, **а именно срок за изпълнение след 16.01.2022 г.**

Въпрос № 2: „Молим Възложителят да уточни дали в предоставената количествена сметка са допуснати технически грешки в мерните единици на цитираните по-долу СМР, а именно:

- В описаните по-долу СМР по "Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ за ул. "Господин Николов", с.Катуница - пътна настилка", за поз. № 1 е изписана мерна единица - "бр./по". Считаме, че вярната мерна единица трябва да е "м 3". Моля за Вашето потвърждение.
- В останалите от описаните по-долу видове СМР, за които е изписана мерна единица - "бр./по", считаме, че вярната мерна единица трябва да е „бр” Моля за Вашето потвърждение.
- В описаните по-долу СМР по "Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ за ул."Господин Николов", с.Катуница - пътна настилка", за поз. № 2, поз. № 3 и поз. № 4 е изписана мерна единица - "м3". Считаме, че вярната мерна единица трябва да е "бр.". Моля за Вашето потвърждение.
- В описаните по-долу СМР по "Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ за ул. "8-ма", с. Болярци - пътна настилка", за поз. № 1 е изписана мерна единица - "м2". Считаме, че вярната мерна единица трябва да е "м3". Моля за Вашето потвърждение.

Отговор: За обект: "Реконструкция и рехабилитация на улица Господин Николов с приблизителна дължина 218м; Излаз на път PDV1190, селоКатуница-пътна настилка", потвърждаваме, че съответните мерни единици следва да се четат:

**Сметка 3 ПЪТНИ
РАБОТИ**

№	Наименование на СМР	Мярка
1	Доставка и полагане на материал за пътна основа, с качество на материала за основен пласт съгласно ТС	м3
2	нивелетна корекция на същ. Ревизионни шахти, вкл.доставка и монтаж на самохизонтиращи се капаци	Бр.
3	нивелетна корекция на същ. Отводнителни шахти, вкл.доставка и монтаж на самохоризонтиращи се капаци	Бр.

4	Доставка и полагане на нови отводнителни шахти със заключващи се решетки	Бр.
---	--	-----

Сметка 5 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

№	Наименование на СМР	Мярка
3	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L=3,50 м, включително всички свързани с това разходи.	Бр.
4	Комплект за Временна организация на движението при отбиването му	Бр.

За обект: "Реконструкция и рехабилитация на участък от ул."8-ма"- с приблизителна дължина 150м.Започва от републикански път 111-804, село Болярци-пътна настилка", потвърждаваме, че съответните мерни единици следва да се четат:

Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ

№	Наименование на СМР	Мярка
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3

Сметка 5 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

№	Наименование на СМР	Мярка
3	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L=3,50 м, включително всички свързани с това разходи.	Бр.
4	Комплект за Временна организация на движението при отбиването му	Бр.

За обект: " Реконструкция и рехабилитация на участък от ул."1-ва"- с приблизителна дължина 220м,, Излаз на републикански път 1-8 (Е80), село Поповица- пътна настилка ", потвърждаваме, че съответните мерни единици следва да се четат:

**Сметка 5 ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДВИЖЕНИЕТО**

№	Наименование на СМР	Мярка
3	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L=3,50 м,включително всички свързани с това разходи.	<u>бр.</u>
4	Комплект за Временна организация на движението при отбиването му	<u>бр.</u>

За обект: " Реконструкция и рехабилитация на участък от ул. 1-ва от ОТ 32 до ОТ 56 с приблизителна дължина 374м, Излаз на път П-66, село Милево- пътна настилка", потвърждаваме, че съответните мерни единици следва да се четат:

**Сметка 3 ПЪТНИ
РАБОТИ**

№	Наименование на СМР	Мярка
5	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти	<u>бр.</u>
6	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти	<u>бр.</u>

Сметка 5 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

№	Наименование на СМР	Мярка
3	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L=3.50 м.включително всички свързани с това разходи.	<u>бр.</u>
4	Комплект за Временна организация на движението при отбиването му	<u>бр.</u>

За обект: "Реконструкция и рехабилитация на участък от ул."Захари Стоянов" от от 0+000 до 0+388,21 с приблизителна дължина 388м, Излаз на път PDV1272, село Чешнегирово-пътна настилка", потвърждаваме, че съответните мерни единици следва да се четат:

Сметка 5 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

№	Наименование на СМР	Мярка
3	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L=3.50 м.включително всички свързани с това разходи.	<u>бр.</u>
4	Комплект за Временна организация на движението при отбиването му	<u>бр.</u>

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО:.....(.....)

(Димитър Здравков)